

LISTA DE PRECIOS

Fecha: 15 de septiembre
 LPI BID-DGII-03-2010
 Alternativa No: N/A
 Pagina No: 1 de 1

Monedas expresadas en US\$ Dolares Americanos (de Acuerdo con la Subclausula 15 de las IAO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Numero de articulo	Numero de parte	Descripcion de los Bienes	País de Origen	Fecha de Entrega segun definicion de Incoterms	Cantidad y unidad fisica	Precio Unitario de acuerdo IAO 14.6	Precio Total DDP Por Artículo	Garantia de Bien
		Enclosures y discos FC 450GB para HP StorageWork EVA 6100						
1	AD542C	HP M5314C FC Drive Enclosure	EU	Das laborables luego firma Contr	2	\$2,678.16	\$5,356.32	Tres años de garantia
2	AG804A	HP 450GB 15K FC EVA Add-on HDD	EU	Das laborables luego firma Contr	28	\$1,499.77	\$41,993.58	Tres años de garantia
3	HA110A3	HP 3y Support Plus 24 SVC	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
4	HA110A3	M5314A FC Drive Enclosure Support	EU	Das laborables luego firma Contr	2	\$348.64	\$697.27	Tres años de garantia
5	HA110A3	EVA 450GB/1TB HDD Support	EU	Das laborables luego firma Contr	28	\$354.85	\$9,935.72	Tres años de garantia
6	HA113A1	HP Installation Service	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
7	HA113A1	ProLiant Add On Options Installation SVC	EU	Das laborables luego firma Contr	2	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
8	HA113A1	EVA Disk Drive Installation	EU	Das laborables luego firma Contr	28	\$62.00	\$1,736.00	Tres años de garantia
9	HA113A1	EVA Enclosure HW Installation Enclosures y discos FATA 1TB para HP StorageWork EVA 6100	EU	Das laborables luego firma Contr	2	\$1,085.00	\$2,170.00	Tres años de garantia
1	AD542C	HP M5314C FC Drive Enclosure	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$2,678.16	\$2,678.16	Tres años de garantia
2	AG804A	HP 450GB 15K FC EVA Add-on HDD	EU	Das laborables luego firma Contr	14	\$1,347.54	\$18,965.54	Tres años de garantia
3	HA110A3	HP 3y Support Plus 24 SVC	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
4	HA110A3	M5314A FC Drive Enclosure Support	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$348.64	\$348.64	Tres años de garantia
5	HA110A3	EVA 450GB/1TB HDD Support	EU	Das laborables luego firma Contr	14	\$354.85	\$4,967.86	Tres años de garantia
6	HA113A1	HP Installation Service	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
7	HA113A1	ProLiant Add On Options Installation SVC	EU	Das laborables luego firma Contr	2	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
8	HA113A1	EVA Disk Drive Installation	EU	Das laborables luego firma Contr	14	\$62.00	\$868.00	Tres años de garantia
9	HA113A1	EVA Enclosure HW Installation Enclosures y discos FC 450GB para HP StorageWork EVA 6100	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$1,085.00	\$1,085.00	Tres años de garantia
1	AD542C	HP M5314C FC Drive Enclosure	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$2,678.16	\$2,678.16	Tres años de garantia
2	AG804A	HP 450GB 15K FC EVA Add-on HDD	EU	Das laborables luego firma Contr	14	\$1,499.77	\$20,996.79	Tres años de garantia
3	HA110A3	HP 3y Support Plus 24 SVC	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
4	HA110A3	M5314A FC Drive Enclosure Support	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$348.64	\$348.64	Tres años de garantia
5	HA110A3	EVA 450GB/1TB HDD Support	EU	Das laborables luego firma Contr	14	\$354.85	\$4,967.86	Tres años de garantia
6	HA113A1	HP Installation Service	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
7	HA113A1	ProLiant Add On Options Installation SVC	EU	Das laborables luego firma Contr	2	\$0.00	\$0.00	Tres años de garantia
8	HA113A1	EVA Disk Drive Installation	EU	Das laborables luego firma Contr	14	\$62.00	\$868.00	Tres años de garantia
9	HA113A1	EVA Enclosure HW Installation	EU	Das laborables luego firma Contr	1	\$1,085.00	\$1,085.00	Tres años de garantia
1	321824-B21	Cables de Conexion de Expansion Cable FC Copper SFP 8x1.25Gbps	EU		6	\$226.16	\$1,356.94	Tres años de garantia
						PRECIO TOTAL US\$	\$123,003.46	

(Precios NO INCLUYEN ITBIS)

Firma del Licitante: George L. Brachle

Nombre del Licitante: SINERGITT S.A.

15 DE SEPTIEMBRE 2010



Lista de Bienes

No. de Artículo	No. de parte	Descripción	Cantidad	Unidad Física	Lugar de de destino convenido en la DDL	Fecha de entrega		
						Fecha mas temprana de entrega	Fecha Limite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el
		Enclosures y discos FC 450GB para HP Storagework EVA 6100						
1	AD542C	HP M5314C FC Drive Enclosure	2	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
2	AG804A	HP 450GB 15K FC EVA Add-on HDD	28	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
3	HA110A3	HP 3y Support Plus 24 SVC	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
4	HA110A3	M5314A FC Drive Enclosure Support	2	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
5	HA110A3	EVA 450GB/1TB HDD Support	28	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
6	HA113A1	HP Installation Service	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
7	HA113A1	ProLiant Add On Options Installation SVC	2	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
8	HA113A1	EVA Disk Drive Installation	28	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
9	HA113A1	EVA Enclosure HW Installation	2	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
		Enclosures y discos FATA 1TB para HP Storagework EVA 6100						
1	AD542C	HP M5314C FC Drive Enclosure	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
2	AG883A	HP 1TB FATA EVA Add-on HDD	14	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
3	HA110A3	HP 3y Support Plus 24 SVC	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
4	HA110A3	M5314A FC Drive Enclosure Support	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
5	HA110A3	EVA 450GB/1TB HDD Support	14	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
6	HA113A1	HP Installation Service	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
7	HA113A1	ProLiant Add On Options Installation SVC	2	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
8	HA113A1	EVA Disk Drive Installation	14	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias
9	HA113A1	EVA Enclosure HW Installation	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21 despuques de la firma del contrato	21 dias	21 dias



		Enclosures y discos FC 450GB para HP Storagework EVA 8100								
1	AD542C	HP M5314C FC Drive Enclosure	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
2	AG804A	HP 450GB 15K FC EVA Add-on HDD	14	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
3	HA110A3	HP 3y Support Plus 24 SVC	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
4	HA110A3	M5314A FC Drive Enclosure Support	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
5	HA110A3	EVA 450GB/1TB HDD Support	14	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
6	HA113A1	HP Installation Service	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
7	HA113A1	ProLiant Add On Options Installation SVC	2	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
8	HA113A1	EVA Disk Drive Installation	14	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
9	HA113A1	EVA Enclosure HW Installation	1	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	
		Cables de Conexion de Expansion								
1	321624-B21	Cable FC Copper SFP .6m	6	UDN	Av. Mexico #48 Sede Central DGII	21	despues de la firma del contrato	21 dias	21 dias	

